

丹波竜化石工房拡充工事関連業務公募型プロポーザルの審査結果について

この度、プレゼンテーション及びヒアリング、評価委員会の協議を経て、下記のとおり本業務の受託候補者を選定いたしましたので、審査結果とともに公表します。

記

1 経緯と選定結果

(1) 経緯

項 目	日 程	備 考
実施要領等の公表	令和5年10月27日(金)	市ホームページにて公表
参加意向申出書等の提出締切	令和5年11月17日(金)	参加表明書提出事業社: 1社
参加資格確認結果通知書送付	令和5年11月24日(金)	参加資格を満たした事業社: 1社
提案書等関係書類提出の締切	令和5年12月22日(金)	提案書等の提出: 1社
提案審査の実施	令和6年1月10日(水)	参加事業社: 1社
提案審査結果の通知	令和6年1月25日(木)	

(2) 選定結果

本業務における受託候補者を次のとおり選定しました。

【受託候補者】 株式会社 日展

2 選定結果の概要

(1) 評価審査

評価委員会において、丹波竜化石工房拡充工事関連業務受託候補者特定に係る評価要領に示す各評価項目について、以下の基準に基づき配点を行い、提案者からのプレゼンテーション及び評価委員会のヒアリング等を経て評価を行い、受託候補者を決定しました。

(2) 評価項目・評価点

評価項目	評価の視点	評価点 (劣⇔優)				
		1	2	3	4	5
1.過去 20 年以内の本業務と同種または類似の実績及び、管理技術者・担当技術者配置予定者の実績	同種業務の実績があり、専門的なノウハウや知識を有するなど、本業務に活かすことが期待できるか。	1	2	3	4	5
2.本業務の推進体制	業務担当責任者を補佐する担当者を複数配置するなど、推進体制における適正な人員配置や確実性・信頼性があるか。	1	2	3	4	5
3.丹波竜化石工房拡充基本計画に対する理解度・拡充に関する考え方	丹波竜化石工房の施設や展示における課題や関係施設の現状等を理解し、生涯学習施設として、丹波竜化石工房拡充基本計画に基づく企画提案となっているか。	3	6	9	12	15
4.展示全般における企画提案	展示やゾーニングなどにおいて、丹波竜をはじめとする恐竜化石・地質など、わかりやすい内容で、独自の工夫や特色などの魅力を発信する機能があるか。	4	8	12	16	20
5.展示提案において、学習機能や来館者の理解が得られる手法	恐竜化石や地質などの特色について、子どもをはじめとする多くの来館者が学べる機能や、魅力ある展示や手法があるか。	4	8	12	16	20
6.施設全般の課題や問題について解決する企画提案	施設の改修にあたり、トイレ改修・新規授乳室、倉庫（バックヤード）など適正及び効果的な機能や、来館者の利便性を向上させるための工夫はあるか。	2	4	6	8	10
	設備や機器の更新にあたり、空調設備や照明、券売機など、環境や社会情勢に対し、安全面、ユニバーサルデザインなど、来館者に配慮した機能や工夫はあるか。	2	4	6	8	10
7.その他企画提案	リニューアルオープンに向けた啓発コンテンツの提案やその他、拡充に関し有益な提案があるか。	1	2	3	4	5
8.各工種及び関連業務における工程	各工種の工程ごとに妥当な日程配分や管理がなされ、業務完了までの過程が明確にされているか。	1	2	3	4	5
9.業務費用及び維持管理費の抑制	業務に即した金額の妥当性や、拡充後の保守・更新などの運用面において、ランニングコストを意識し、維持管理費を抑制した提案となっているか。	1	2	3	4	5